



Secretaria de Obras e Urbanismo
Rua Pau Brasil, 245 - Bairro Vila Rica
CEP 37.640-000 - Extrema/MG
(35) 3435.5729

www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS FUNCIONAIS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO O ACESSO SUL NO KM 946+600m E ACESSO NORTE NO KM 941+400m DA BR-381 RODOVIA FERNÃO DIAS, MUNICÍPIO DE EXTREMA - MG

LOCAL: KM 941+400m e KM 946+600m - BR-381 Rodovia Fernão Dias, Município de Extrema - MG

DATA: 05/03/2024

BDI: Incluso

REF.: ORÇAMENTOS COM EMPRESAS NO RAMO DE ATUAÇÃO

VALOR: R\$ 502.898,72

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: ACESSO SUL -22.864161, -46.344400; ACESSO NORTE -22.832034, -46.316799

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
ACESSO NORTE						
1.0	PROJETOS RODOVIÁRIOS - 941+400 - NORTE					
1.1	Cotação	CUSTOS INDIRETOS (PLOTAGEM, DESLOCAMENTOS AO LOCAL E SEDE DA CONCESSIONÁRIA, IDENTIFICAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO, OBTENÇÃO DOS PROJETOS ORIGINAIS DA RODOVIA)	VB	1,00	R\$ 10.890,00	R\$ 10.890,00
1.2	Cotação	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO (SERÁ UTILIZADO COORDENADAS UTM PARA LEITURA DOS DADOS. O PROCESSAMENTO DOS PONTOS SERÁ PELA BASE OFICIAL DO IBGE PPP. PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA E ANTT, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE REFERÊNCIA GEODÉSICO UTM SIRGAS2000). EXTENSÃO DE 2,2KM	VB	1,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
1.3	Cotação	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRAFEGO	VB	1,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
1.4	Cotação	ELABORAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL, ENVIO PARA APROVAÇÃO	VB	1,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
1.5	Cotação	ELABORAÇÃO DO PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLETO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA/ANTT, ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO	VB	1,00	R\$ 102.187,52	R\$ 102.187,52
1.6	Cotação	ART CREA-MG DO PROJETO	VB	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
1.7	Cotação	RELATÓRIO DE SONDAGEM	VB	1,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
TOTAL ACESSO NORTE						R\$ 261.077,52
ACESSO SUL						
2.0	PROJETOS RODOVIÁRIOS - 946+600 - SUL					
2.1	Cotação	CUSTOS DE DESLOCAMENTOS AO LOCAL E SEDE DA CONCESSIONÁRIA	VB	1,00	R\$ 10.890,00	R\$ 10.890,00
2.2	Cotação	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO (SERÁ UTILIZADO COORDENADAS UTM PARA LEITURA DOS DADOS. OPROCESSAMENTO DOS PONTOS SERÁ PELA BASE OFICIAL DO IBGE PPP. PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA E ANTT, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE REFERÊNCIA GEODÉSICO UTM SIRGAS 2000) EXTENSÃO DE 2.2 KM	VB	1,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00
2.3	Cotação	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRAFEGO	VB	1,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
2.4	Cotação	ELABORAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL, ENVIO PARA APROVAÇÃO	VB	1,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
2.5	Cotação	ELABORAÇÃO DO PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLETO CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA/ANTT, ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO	VB	1,00	R\$ 98.931,20	R\$ 98.931,20
2.6	Cotação	ART CREA-MG DO PROJETO	VB	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2.7	Cotação	RELATÓRIO DE SONDAGEM	VB	1,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
TOTAL ACESSO SUL						R\$ 241.821,20
MEDIANA DE PREÇOS COM BASE NOS ORÇAMENTOS COLETADOS EM MERCADO COM EMPRESAS NO RAMO						R\$ 502.898,72

Jefferson Rodrigo de Lima
Gerente de Infraestrutura - CREA SP: 5069296140/D
Secretaria de Obras e Urbanismo

André Yukihsa Koga
Secretário de Obras e Urbanismo
Secretaria de Obras e Urbanismo

João Batista da Silva
Prefeito Municipal