
OBJETO: 

LOCAL:  

DATA: BDI: 29,77%

REF.: VALOR:

LAT.: LONG.:

ITEM
TABELA 

REFERENCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. PREÇO UNIT.

PREÇO UNIT. C/ 
BDI

PREÇO TOTAL

01 1.325.798,72R$         

01.01 SUDECAP 57.21.05 ENGENHEIRO JUNIOR SUPERVISÃO MÊS 12,00 10.302,00 13.368,90 160.426,80R$                     

01.02 SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 12,00 7.684,11 9.971,66 119.659,92R$                     

01.03 SETOP EQRO-30286 CAVALO MECÂNICO 4 X 2 DE 281 A 340 HP COM PRANCHA HORA 1.000,00 350,51 454,85 454.850,00R$                     

01.04 DER SP 72.12.06.99.03 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C HORA 1.000,00 395,32 513,00 513.000,00R$                     

01.05 - Composição SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA UND X MÊS 12,00 5.000,00 6.488,50 77.862,00R$                        

02 1.958.950,50R$         

02.01 SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M² 50.000,00 0,45 0,58 29.000,00R$                        

02.02 SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M³ 20.000,00 4,75 6,16 123.200,00R$                     

02.03 SICRO 5501912
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 
m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M³ 30.000,00 12,44 16,14 484.200,00R$                     

02.04 SICRO 5502996
Escavação, carga e transporte de solos moles e/ou brejosos na distância de 3.000 
m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 
14 m³

M³ 20.000,00 23,68 30,72 614.400,00R$                     

02.05 SICRO Composição Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial M³ 30.000,00 11,82 15,33 459.900,00R$                     

02.06 SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático M³ 700,00 150,70 195,56 136.892,00R$                     

02.07 SICRO 5515739 Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos M³ 700,00 44,50 57,74 40.418,00R$                        

02.08 SETOP ED-50699
CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA 
(30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE 
DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

UNID. 150,00 81,41 105,64 15.846,00R$                        

02.09 SICRO 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m UNID. 150,00 100,67 130,63 19.594,50R$                        

02.10 SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 50.000,00 0,55 0,71 35.500,00R$                        

03 3.424.175,00R$         

03.01 SICRO 4011209 Regularização do subleito M² 100.000,00 1,12 1,45 145.000,00R$                     

03.02 SICRO Composição Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida M² 100.000,00 7,33 9,50 950.000,00R$                     

03.03 SICRO Composição Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial M² 100.000,00 9,98 12,94 1.294.000,00R$                  

03.04 SICRO 4011353 Pintura de Ligação M² 100.000,00 0,29 0,37 37.000,00R$                        

03.05 SICRO Composição Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW M² 50.000,00 1,38 1,79 89.500,00R$                        

03.06 SETOP RO-41435 Demolição de pavimento de concreto (Execução, incluindo a remoção domaterial 
demolido)

M² 30.000,00 18,87 24,48 734.400,00R$                     

03.07 SICRO 4011479 Fresagem contínua de revestimento asfáltico M³ 2.500,00 53,72 69,71 174.275,00R$                     

04 2.803.904,30R$         

04.01 SICRO Composição Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

M 5.000,00 3,39 4,40 22.000,00R$                        

04.02 SICRO Composição Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

M 5.000,00 24,11 31,29 156.450,00R$                     

04.03 SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria M³ 15.000,00 6,98 9,05 135.750,00R$                     

04.04 SETOP ED-51093 Apiloamento manual em fundo de vala com soquete, exclusive escavação M² 6.120,00 20,43 26,51 162.241,20R$                     

04.05 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório M³ 13.000,00 15,10 19,59 254.670,00R$                     

04.06 SICRO 2108172 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M² 20.000,00 32,52 42,20 844.000,00R$                     

04.07 SICRO Composição Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m M 3.000,00 40,16 52,11 156.330,00R$                     

04.08 SICRO Composição Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m M 3.000,00 48,19 62,53 187.590,00R$                     

04.09 SICRO Composição Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m M 700,00 64,25 83,37 58.359,00R$                        

04.10 SICRO Composição Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m M 350,00 80,31 104,22 36.477,00R$                        

04.11 SICRO Composição Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m M 100,00 120,47 156,33 15.633,00R$                        

04.12 SICRO Composição Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação

M 500,00 22,15 28,74 14.370,00R$                        

04.13 SICRO Composição Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais UND. 100,00 1.334,60 1.731,90 173.190,00R$                     

04.14 SICRO Composição Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UND. 100,00 401,93 521,58 52.158,00R$                        

04.15 SICRO Composição
Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita 
comerciais

UND. 150,00 823,75 1.068,98 160.347,00R$                     

04.16 SICRO Composição Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais UND. 50,00 1.317,53 1.709,75 85.487,50R$                        

04.17 SICRO Composição Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais UND. 150,00 596,37 773,91 116.086,50R$                     

04.18 SICRO Composição Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais UND. 50,00 822,20 1.066,96 53.348,00R$                        

04.19 SICRO Composição Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais UND. 50,00 1.078,41 1.399,45 69.972,50R$                        

04.20 SICRO Composição Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais UND. 20,00 1.864,05 2.418,98 48.379,60R$                        

04.21 SICRO Composição
Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e 
reaterro

M 1.500,00 0,55 0,71 1.065,00R$                          

05 1.016.000,00R$         

CANTEIRO DE OBRAS

DRENAGEM

-46.306.784

TERRAPLENAGEM

-22.853.731

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INCLUSO 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

LOCAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE EXTREMA (ZONA URBANA E RURAL)

29/05/2023

TRANSPORTE DE MATERIAIS

SETOP JANEIRO/2023 | SICRO JANEIRO/2023 | SUDECAP FEVEREIRO/2023 R$ 10.899.718,52



05.01 SETOP ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA 
MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA
Unidade: M3xKM Observações: AFERIDO 12/2022

M3xKM 200.000,00 1,82 2,36 472.000,00R$                     

05.02 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural T X Km 200.000,00 1,22 1,58 316.000,00R$                     

05.03 SICRO 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural T X Km 200.000,00 0,88 1,14 228.000,00R$                     

06 370.890,00R$            

06.01 SICRO Composição Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador 
a cada 50 m

M 1.300,00 7,71 10,00 13.000,00R$                        

06.02 SETOP ED-51147 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 
ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

M³ 2.000,00 20,43 26,51 53.020,00R$                        

06.03 SETOP Composição PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M² 2.000,00 23,98 31,11 62.220,00R$                        

06.04 SETOP Composição
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO 
DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M² 8.000,00 19,72 25,59 204.720,00R$                     

06.05 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

M² 1.000,00 29,23 37,93 37.930,00R$                        

10.899.718,52R$    

Prefeito Municipal

Secretário de Obras e Urbanismo

João Batista da Silva

André Yukihisa Koga

Jefferson Rodrigo de Lima

Gerente de Infraestrutura - CREA SP: 5069296140/D

Eng. Civil - CREA MG: 250016/D

DIVERSOS

MÉDIA COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E TABELAS REFERENCIAIS

Secretaria de Obras e Urbanismo

OBS: O BDI foi adquirido de acordo com a tabela do DNIT Agosto/2022, tabela de "Construção e Restauração Rodoviária", obras de "grande porte".

Jean Rodrigo Gervasio de Lima

Secretaria de Obras e Urbanismo

Secretaria de Obras e Urbanismo


