SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000

PREFEITURA
DE EXTREMA

(85) 3435.5729

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INCLUSO

OBJETO: %
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE EXTREMA (ZONA URBANA E RURAL)
DATA: 29/05/2023 BDI: 29,77%
REF.: SETOP JANEIRO/2023 | SICRO JANEIRO/2023 | SUDECAP FEVEREIRO/2023 VALOR: R$ 10.899.718,52
LAT.: -22.853.731 LONG.: -46.306.784
TABELA = PRECO UNIT. C/
ITEM DESCRICAO UND UANT. B
REFERENCIAL coDIGO ICA Q PRECO UNIT. BDI PRECO TOTAL
01 CANTEIRO DE OBRAS RS 1.325.798,72
01.01 SUDECAP 57.21.05 ENGENHEIRO JUNIOR SUPERVISAO MES 12,00 10.302,00 13.368,90 RS 160.426,80
01.02 SETOP ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 7.684,11 9.971,66 RS 119.659,92
01.03 SETOP EQRO-30286 CAVALO MECANICO 4 X 2 DE 281 A 340 HP COM PRANCHA HORA 1.000,00 350,51 454,85 RS 454.850,00
01.04 DER SP 72.12.06.99.03 |CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C HORA 1.000,00 395,32 513,00 RS 513.000,00
01.05 - Composicdo SINALIZAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA UND X MES 12,00 5.000,00 6.488,50 RS 77.862,00
02 TERRAPLENAGEM RS 1.958.950,50
02.01 SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 50.000,00 0,45 0,58 RS 29.000,00
02.02 SICRO 5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m2 20.000,00 4,75 6,16 RS 123.200,00
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000
02.03 SICRO 5501912 m - caminho de servio em revestimento primario - com carregadeira e caminho ™3 30.000,00 12,44 16,14 RS 484.200,00
basculante de 14 m®
Escavagdo, carga e transporte de solos moles e/ou brejosos na distancia de 3.000
02.04 SICRO 5502996 m - caminho de servigo em revestimento primario - com caminhdo basculante de m? 20.000,00 23,68 30,72 RS 614.400,00
14 m?
02.05 SICRO Composicdo Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial m? 30.000,00 11,82 15,33 RS 459.900,00
02.06 SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumatico m2 700,00 150,70 195,56 RS 136.892,00
02.07 SICRO 5515739 Desmonte de mataces ou bloco de rocha por meio de explosivos m? 700,00 44,50 57,74 RS 40.418,00
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA
02.08 SETOP ED-50699 (30) CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE UNID. 150,00 81,41 105,64 RS 15.846,00
DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO
02.09 SICRO 5501702 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m UNID. 150,00 100,67 130,63 RS 19.594,50
02.10 SICRO 5501700 I?esmatamentro, destocamfnto, Iimp'eza de drea e estocagem do material de m? 50.000,00 0,55 0,71 RS 35.500,00
limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
03 PAVIMENTAGAO RS 3.424.175,00
03.01 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 100.000,00 1,12 1,45 RS 145.000,00
03.02 SICRO Composicdo Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida m? 100.000,00 7,33 9,50 RS 950.000,00
03.03 SICRO Composicdo Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial m? 100.000,00 9,98 12,94 RS 1.294.000,00
03.04 SICRO 4011353 Pintura de Ligagdo m? 100.000,00 0,29 0,37 RS 37.000,00
03.05 SICRO Composicdo Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW m? 50.000,00 1,38 1,79 RS 89.500,00
03.06 SETOP RO-41435 Demo\.lgao de pavimento de concreto (Execugdo, incluindo a remogdo domaterial e 30.000,00 18,87 24,48 RS 734.400,00
demolido)
03.07 SICRO 4011479 Fresagem continua de revestimento asfaltico m2 2.500,00 53,72 69,71 RS 174.275,00
04 DRENAGEM RS 2.803.904,30
04.01 SICRO Composicio M?\O'flo de cvoncretvo - MFC 01, r.noldado no local com extrusora e concreto M 5.000,00 3,39 4,40 RS 22.000,00
usinado - areia e brita comerciais
04.02 SICRO Composicio Sarjeta .tr!angular de concreto - STC 73-15 - escavagdo mecanica - areia e brita M 5.000,00 2,11 31,29 RS 156.450,00
comerciais
04.03 SICRO 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m2 15.000,00 6,98 9,05 RS 135.750,00
04.04 SETOP ED-51093 Apiloamento manual em fundo de vala com soquete, exclusive escavagdo m? 6.120,00 20,43 26,51 RS 162.241,20
04.05 SICRO 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m2 13.000,00 15,10 19,59 RS 254.670,00
04.06 SICRO 2108172 Fscoram.'ento c(?m pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 5 vezes - confecgdo, M2 20.000,00 32,52 42,20 RS 844.000,00
instalagdo e retirada
04.07 SICRO Composicdo Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m M 3.000,00 40,16 52,11 RS 156.330,00
04.08 SICRO Composicdo Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m M 3.000,00 48,19 62,53 RS 187.590,00
04.09 SICRO Composicdo Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m M 700,00 64,25 83,37 RS 58.359,00
04.10 SICRO Composicdo Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m M 350,00 80,31 104,22 RS 36.477,00
04.11 SICRO Composicdo Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m M 100,00 120,47 156,33 RS 15.633,00
04.12 SICRO Composicio Cana\et.a »mela cana. D= 0,40.m asser:te sobre lastro de areia - areia e brita M 500,00 22,15 2874 RS 14.370,00
comerciais - fornecimento e instalacdo
04.13 SICRO Composicdo Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais UND. 100,00 1.334,60 1.731,90 RS 173.190,00
04.14 SICRO Composicdo Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UND. 100,00 401,93 521,58 RS 52.158,00
04.15 SICRO Composicio Boca de.lf:bo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita UND. 150,00 823,75 1.068,98 RS 160.347,00
comerciais
04.16 SICRO Composi¢do Caixa de ligagdo e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais UND. 50,00 1.317,53 1.709,75 RS 85.487,50
04.17 SICRO Composicdo Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UND. 150,00 596,37 773,91 RS 116.086,50
04.18 SICRO Composicdo Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UND. 50,00 822,20 1.066,96 RS 53.348,00
04.19 SICRO Composicdo Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UND. 50,00 1.078,41 1.399,45 RS 69.972,50
04.20 SICRO Composicdo Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mdo comerciais UND. 20,00 1.864,05 2.418,98 RS 48.379,60
0421 SICRO Composicio Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavagdo e M 1.500,00 0,55 071 RS 1.065,00
reaterro
05 TRANSPORTE DE MATERIAIS RS




TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA

05.01 SETOP £0-29235 MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, M3xKM 200.000,00 1,82 2,36 RS 472.000,00
INCLUSIVE DESCARGA
Unidade: M3xKM Observagdes: AFERIDO 12/2022

05.02 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural TXKm 200.000,00 1,22 1,58 RS 316.000,00

05.03 SICRO 5915319 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural TXKm 200.000,00 0,88 1,14 RS 228.000,00

DIVERSOS RS 370.890,

06.01 SICRO Composicio Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador M 1.300,00 7,71 10,00 RS 13.000,00
acada 50 m

06.02 SETOP ED-51147 I.IANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM IV 2.000,00 20,43 26,51 RS 53.020,00
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

06.03 SETOP Composicdo PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA m? 2.000,00 23,98 31,11 RS 62.220,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA,

06.04 SETOP Composicdo INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO m? 8.000,00 19,72 25,59 RS 204.720,00
DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

06.05 SETOP £D-50437 PLANTIO DE ?RAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E e 1.000,00 2923 37,03 RS 37.930,00
CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

MEDIA COM BASE NA COMPOSICAO DE C OS E TABELAS REFERENCIAIS RS 10.899.718,52

OBS: O BDI foi adquirido de acordo com a tabela do DNIT Agosto/2022, tabela de "Construgdo e Restauragdo Rodoviéria", obras de "grande porte".
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